



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

**SISMA 2016. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA DI CUI ALL'ORDINANZA SPECIALE N. 14 DEL 15 LUGLIO 2021 EX ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N.76/2020. Schema di Capitolato Speciale d'Appalto.**

## **INDICE**

- ART. 1 – OGGETTO**
- ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3 – IMPORTO E REMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE**
- ART. 4 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**
- ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 7 – IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO**
- ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**
- ART. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**
- ART. 10 – DURATA DEL SERVIZIO**
- ART. 11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**
- ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**
- ART. 15 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 16 – SUBAPPALTO**
- ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI**
- ART. 18 – SICUREZZA**
- ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**
- ART. 20 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**
- ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 22 – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI**
- ART. 23 – PENALI**
- ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 25 - RECESSO**
- ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 28 – SPESE, IMPOSTE E TASSE**
- ART. 29 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**
- ART. 30 - SPECIFICHE TECNICHE**
- ART. 31 – NORMA DI CHIUSURA**



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

## PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito “Capitolato”) disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto l’attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione nel rispetto delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 26 e nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 42.

I progetti da verificare sono relativi ad interventi finanziati con Ordinanza speciale n. 14 del 15/07/2021, per i quali il Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) è stato individuato Soggetto attuatore.

Le risorse stanziare per tali interventi, comprensive delle spese tecniche di cui al presente affidamento, saranno trasferite dal Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale del Vice-Commissario, istituita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 e s.m.i., ed accreditate sulla contabilità di questa stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati nella relativa ordinanza.

## ART. 1 - OGGETTO

1.1. La prestazione è configurata quale appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e sono state determinate ai sensi dell’art. 41, comma 15 e dell’allegato I.13 del D. Lgs. n. 36/2023. L’oggetto del presente capitolato consiste, in conformità alla normativa vigente, nello svolgimento di tutti i servizi inerenti all’attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successivamente dall’art.42 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (CPV principale: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione) come dettagliato nella tabella seguente:

| Let. | Intervento  | Importo lavori | Livello di progettazione da verificare | Stima Corrispettivo |
|------|---|----------------|--|---------------------|
| b    | Delocalizzazione casa riposo “A. Paparelli”.                                    | € 6.795.277,52 | Esecutivo* (D. Lgs 36/2023)            | € 70.456,11         |
| d    | Realizzazione delle opere di urbanizzazione del Capoluogo                       | € 7.127.985,14 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 25.247,95         |
|      |   |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 54.703,88         |
| d    | Realizzazione delle opere di urbanizzazione del Capoluogo – Finiture            | € 1.318.609,96 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 4.335,86          |
|      |   |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 9.394,36          |
| e    | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocria.           | € 4.603.473,87 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 16.949,57         |
|      |   |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 36.724,06         |
| e    | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocria – Finiture | € 464.464,91   | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 3.018,05          |
|      |   |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 6.539,10          |
| f    | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Macchie.          | € 4.212.376,55 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 18.070,55         |
|      |   |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 39.152,88         |
| f    | Realizzazione delle opere di  | € 473.445,25   | P.F.T.E.* (D. Lgs. n.                  | € 2.236,44          |



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

|  |  |                |  |             |
|--|--|----------------|--|-------------|
|  | urbanizzazione della frazione di Macchie – Finiture                                  |                | 50/2016)<br>Esecutivo (D. Lgs 36/2023) | € 4.845,63  |
| <b>g</b>   | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocelleto.             | € 4.114.315,52 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 15.993,60 |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 34.652,78 |
|  | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocelleto – Finiture   | € 807.961,60   | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 3.422,83  |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 7.416,12  |
| <b>h</b>   | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Rapegna.               | € 3.643.979,67 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 14.979,42 |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 32.455,40 |
|  | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Rapegna – Finiture     | € 708.279,22   | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 2.944,85  |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 6.380,53  |
| <b>i</b>   | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Gualdo.                | € 3.039.140,91 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 11.526,23 |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 24.973,50 |
|  | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Gualdo – Finiture      | € 594.750,71   | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 2.897,44  |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 6.277,78  |
| <b>j</b>   | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Vallinfante.           | € 5.400.553,23 | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 22.093,02 |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 47.868,21 |
|  | Realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Vallinfante – Finiture | € 946.704,55   | P.F.T.E.* (D. Lgs. n. 50/2016)         | € 3.406,07  |
|  |  |                | Esecutivo (D. Lgs 36/2023)             | € 7.379,82  |
| <b>*Livello progettuale sottoposto a validazione</b> |  |                |  |             |

1.2. Si precisa che:

- a) il progetto oggetto di verifica di cui alla lettera b) è stato redatto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e la progettazione esecutiva dovrà consentire a questa Stazione Appaltante di procedere con l'affidamento dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.
- b) i progetti oggetto di verifica di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j) sono redatti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dovranno consentire a questa Stazione Appaltante di procedere con l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

1.3. In particolare, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.



**Comune di**  
**CASTELSANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

1.4. Per ciascun intervento oggetto di incarico, il Quadro Tecnico Economico ricomprende e va a dettagliare le somme stimate per i lavori, ivi compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e le somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, rilievi ed imprevisti. Pertanto gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali, di cui al presente affidamento, sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Sulla base dell'importo presunto dei lavori è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura di cui al presente affidamento, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016 e dell'All.I.13 del D.Lgs n.36/2023. Per maggiore dettaglio relativamente alla qualificazione dei lavori e all'importo per ciascuna categoria considerati ai fini della determinazione del corrispettivo, si rimanda agli *schemi di parcella* allegati.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

2.1. L'affidatario dovrà espletare i servizi inerenti all'attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successivamente dall'articolo 42 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

2.2. **L'affidatario dovrà condurre le verifiche sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione ed ai riferimenti normativi sulla base dei quali è stato redatto, accertando in particolare:**

- a) *la completezza della progettazione;*
- b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
- d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
- e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
- f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
- g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
- h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
- i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*

2.3. **L'affidatario dovrà effettuare il controllo sui documenti progettuali previsti nel capitolato prestazionale per ciascun livello di progettazione, parte integrante del contratto di appalto per l'affidamento dei S.I.A. di progettazione di ciascun intervento, servizi affidati alternativamente con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;**

In particolare, il soggetto preposto al controllo dovrà:

a) *per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;*

b) *per le relazioni di calcolo:*

- 1) *verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;*
- 2) *verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;*



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

- 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
- 1) le specifiche esplicitate dal committente;
  - 2) le norme cogenti;
  - 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
  - 4) le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
  - 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
  - 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
  - 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
  - 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
  - 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
  - 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
  - 8) i totali calcolati siano corretti;
  - 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
  - 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
  - 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;





**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione;
- j) accertare il rispetto di tutte le prescrizioni e indicazioni impartite dal Committente e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere di che trattasi;
- k) verificare in particolare che la progettazione abbia considerato tutte le possibili interferenze con gli altri interventi pubblici e privati.
- 2.4. Resta a completo carico dell'operatore economico a cui è affidato l'incarico ogni onere strumentale (fermo restando quanto previsto dai documenti contrattuali a carico dell'appaltatore), organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.
- 2.5. Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, l'affidatario potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili alle finalità di cui sopra.

### **ART. 3 - IMPORTO E REMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

- 3.1. L'ammontare del corrispettivo è stato determinato con riferimento alla classificazione delle prestazioni professionali, di cui alla tabella Z1 allegata al D.M. 17.06.2016 e all'individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei relativi parametri d'incidenza desunti dalla Tabella Z2 allegata al medesimo D.M. 17.06.2016, tenendo conto:
- delle prestazioni tecniche da svolgere;
  - del grado di complessità dell'opera da realizzare;
  - dell'importo presunto dell'opera dichiarato dalla Stazione appaltante.
- 3.2. I corrispettivi per le prestazioni richieste che la Stazione appaltante si impegna a corrispondere, posti a base di gara e soggetti a ribasso per la sola componente relativa alle Spese ed Oneri accessori, sono stati calcolati ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 come da elaborati **Schema di Parcella** predisposti per ciascun intervento;
- 3.3. I corrispettivi sono comprensivi di spese e oneri accessori, mentre sono da contabilizzarsi a parte oneri previdenziali e I.V.A. come per legge.
- 3.4. La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in ogni singola voce, è allegata quale parte integrante del presente Capitolato;
- 3.5. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.
- 3.6. Ai sensi dell'[art. 33 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023](#), trattandosi di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali, non è prevista l'anticipazione del prezzo di cui all'[art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023](#).



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

- 3.7. Si stabilisce e conviene che, trattandosi di attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione, i pagamenti verranno effettuati per ogni intervento oggetto di verifica in un'unica tranche per ogni livello progettuale verificato come di seguito illustrati:

| Corrispettivi | Fase raggiunta del servizio   | % Parcella |
|---------------|---|------------|
| Saldo         | a seguito della consegna della verifica, dietro presentazione di regolare fattura | 100%       |

- 3.8. Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di inadempimento contrattuale, il Comune di Castelsantangelo Sul Nera si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.
- Si precisa che i pagamenti da parte dell'Amministrazione avverranno solo a seguito dell'accreditamento all'Amministrazione del finanziamento da parte degli enti competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui all'Ordinanza speciale n. 14/2021 e ss.mm.ii..

#### **ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

- 4.1 I progetti da verificare sono relativi ad interventi finanziati con Ordinanza speciale n. 14 del 15/07/2021, per i quali il Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) è stato individuato Soggetto attuatore.
- Le risorse stanziare per tali interventi, comprensive delle spese tecniche di cui al presente affidamento, saranno trasferite dal Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale del Vice-Commissario, istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 e s.m.i., ed accreditate sulla contabilità di questa stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati nella suddetta ordinanza

#### **ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- 5.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'[art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023 «Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria»](#), in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella [Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023](#).
- 5.2. Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'[art. 34, comma 3 dell'allegato I.7, parte IV del D. Lgs. n. 36/2023](#) *“Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”*.

#### **ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 6.1. Il Responsabile Unico del Progetto per ciascun intervento svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte per l'affidamento in oggetto.



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

6.2. Il direttore dell'esecuzione/RUP costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali.

**ART. 7 - IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO**

- 7.1. Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere eseguiti personalmente dall'affidatario, secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e modalità previste dal presente capitolato. È vietato il subappalto delle prestazioni professionali. Le attività di verifica della documentazione progettuale devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.
- 7.2. L'affidatario deve rendersi disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso gli uffici della stazione appaltante o da remoto in videoconferenza;
- 7.3. L'affidatario deve rapportarsi con i progettisti degli interventi per le necessarie verifiche in contraddittorio, e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.
- 7.4. L'Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell'esecuzione dei servizi di verifica.
- 7.5. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP.
- 7.6. L'Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
- 7.7. La stipulazione del contratto (via Lettera Commerciale) da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
- 7.8. Ai sensi dell'[art. 43 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023](#) "Responsabilità":
1. *Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.*
  2. *Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti."*





**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

**ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

8.1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'affidamento del Servizio, la documentazione progettuale relativa al livello di progettazione oggetto di verifica, le eventuali indagini già eseguite, i verbali di verifica di eventuali livelli di progettazione antecedenti e ogni altro atto necessario. La Stazione appaltante s'impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all'Affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l'esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione fornita esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio e qualora richiesto, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

**ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

9.1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto (lettera commerciale):

- a) il presente capitolato speciale ed i relativi allegati;
- b) modello di conferma e accettazione incarico.

**ART. 10 - DURATA DEL SERVIZIO**

10.1. L'Affidatario, dovrà prestare i servizi indicati del presente Capitolato presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso. Le prestazioni di cui al contratto per ciascun intervento e per ciascun livello progettuale avranno inizio dalla data di consegna degli elaborati progettuali da sottoporre a verifica e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il rapporto di verifica da parte della Stazione appaltante.

10.2. Il termine per lo svolgimento delle attività regolate dal presente Capitolato, dovranno essere espletati nei tempi offerti dall'operatore, che non potranno comunque essere superiori a:

- **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per il progetto di fattibilità tecnico-economica;**
- **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per progetto esecutivo.**

Per eventuali integrazioni da presentare, i tempi previsti non potranno essere superiori a **15 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta trasmessa dalla Stazione Appaltante.

10.3. I termini indicati vengono considerati a partire dalla data di consegna formale di tutti gli elaborati progettuali.

10.4. La decorrenza sopra indicata può essere interrotta, motivatamente dalle parti, nel caso di acquisizione di atti o autorizzazioni o integrazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare.

10.5. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

**ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 11.1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 11.2. Il termine per la redazione del rapporto di verifica decorre dalla data di consegna formale di tutti gli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante.
- 11.3. Contestualmente alla consegna viene redatto il verbale di cui all'art.31, comma 2, lett.c dell'allegato II.14 al del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
- 11.4. Qualora il termine di scadenza coincidesse con giorno festivo lo stesso sarà posticipato al primo giorno feriale utile.

**ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 12.1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

**ART. 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

- 13.1. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di contratto, tenuto conto del ribasso offerto.
- 13.2. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- 13.3. I corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
- 13.4. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 11 del presente capitolato.
- 13.5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre integrazioni agli elaborati di verifica per cause addebitabili ad errori o omissioni del tecnico incaricato, allo stesso non sarà dovuto nessun compenso aggiuntivo.
- 13.6. All'Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di redazione degli elaborati ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili.

**ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**

- 14.1. La fatturazione da parte del Professionista e i pagamenti da parte dell'Amministrazione avverranno solo a seguito dell'accreditamento all'Amministrazione del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui all'Ordinanza speciale n. 14/2021 e ss.mm.ii..
- 14.2. La liquidazione avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

14.3. L'affidatario non potrà vantare interessi qualora gli enti preposti ritardino a riconoscere a questa Amministrazione Comunale il versamento del contributo previsto dal relativo atto Amministrativo.

**ART. 15 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 15.1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
- 15.2. L'Amministrazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
- 15.3. L'Amministrazione si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

**ART. 16 - SUBAPPALTO**

- 16.1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
- 16.2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'[art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023](#).
- 16.3. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza durante le fasi di verifica e per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il Comune di Castelsantangelo Sul Nera sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il soggetto Affidatario dei Servizi.
- 16.4. Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione al RUP, per l'espressione del relativo gradimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività, nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito.
- 16.5. Fatto salvo quanto previsto dall'[art. 120, comma 1, lettera d\) del D. Lgs. n. 36/2023](#), la cessione del contratto è nulla.

**ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI**

- 17.1. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
- 17.2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.

**ART. 18 - SICUREZZA**

- 18.1. L'Affidatario del servizio si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

oneri. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

**ART. 19 - ELEZIONI DI DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO**

- 19.1. Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista. La corrispondenza inerente al contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

**ART. 20 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

- 20.1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 21.1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti dell'Amministrazione.
- 21.2. Tutta la documentazione relativa o connessa al servizio e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, il quale non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 21.3. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.
- 21.4. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto regolamento."

**ART. 22 - GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

- 22.1. Ai sensi dell'art. 43 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 "Garanzie":

*"1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:*

*a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:*



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.”

### **ART. 23 - PENALI**

23.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'affidatario dei servizi di supporto al RUP per l'attività di verifica della progettazione agli obblighi di cui agli articoli precedenti del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1 per mille (uno per mille) del corrispettivo.

23.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

23.3. È fatto salvo il maggior danno.

23.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

24.1. L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'[art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.](#) Si riserva inoltre la facoltà della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- fallimento dello studio, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza.
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta.

24.2. La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al





**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Provincia in conseguenza dell'inadempimento.

- 24.3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", approvato con Decreto del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 537 del 21 luglio 2023 ed efficace dal 24 luglio 2023, al presente affidamento si applicano le seguenti clausole:

*«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*

*«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

*«Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014».*

#### **ART. 25 - RECESSO**

- 25.1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### **ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 26.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e il Comune di Castelsantangelo Sul Nera in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Macerata. È altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n.244.

#### **ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 27.1. L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.



**Comune di**  
**CASTELSANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

- 27.2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 27.3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 27.4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
- i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
  - tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
  - i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
- 27.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
- 27.6. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

#### **ART. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

- 28.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
- le spese contrattuali;
  - le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo delle opere.
- 28.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento della presente prestazione.
- 28.3. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato, l’Affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall’esercizio della professione.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

- 29.1. L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Castelsantangelo sul Nera che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso predetto Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
- 29.2. L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di Castelsantangelo sul Nera.
- 29.3. L’Affidatario con la firma del contratto dichiara che l’Amministrazione gli ha trasmesso copia del predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L’affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
- 29.4. L’Amministrazione, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
- 29.5. L’Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
- 29.6. L’Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
- 29.7. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

### **ART. 30 - SPECIFICHE TECNICHE**

- 30.1. La prestazione deve comunque essere espletata nel rispetto di tutte le norme vigenti.
- 30.2. Per ciascun intervento e per ogni livello di progettazione oggetto di incarico, l’Affidatario dovrà operare secondo quanto già indicato al precedente art. 2 del presente Capitolato.
- 30.3. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
- 30.4. Al termine della attività di verifica del progetto esecutivo il Verificatore redige il Rapporto Conclusivo, che riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, dell’attestazione in merito:
  - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata  
Area Tecnica

---

- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
- 30.5. Le verifiche devono essere effettuate a seguito della consegna degli elaborati progettuali; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.
- 30.6. Le verifiche, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
- 30.7. Relativamente ai livelli progettuali da porre a base di gara le operazioni di verifica sono propedeutiche alla validazione del RUP e pertanto accertano anche l'appaltabilità delle opere progettate e la rispondenza degli elaborati alla normativa in materia di appalti;
- 30.8. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
- 30.9. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
- 30.10. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

**ART. 31 - NORMA DI CHIUSURA**

- 31.1. L'Affidatario del servizio, con l'accettazione dell'incarico riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.